

Stavba :Riešenie havarijného stavu plochých striech			Miesto: ZŠ Andreja Radlinského, Dolný Kubín		
Objekt :Oprava striech ZŠ A. Radlinského - sumár			KS: 1122		
Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval:			Dňa: 19.5.2007		
Odberateľ: Krajský školský úrad Žilina			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Projektant: ARCHEKTA, Ing. Mikovčák Stanislav			ICO:		
			DIČ:		
1 M3 OP			1 M		
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A ZRN konštrukcie a práce		materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1 HSV:				6 Práce nadčas	
2 PSV:			2865316,5	7 Murárske výpomoc	
3 MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
- iné:				9	
5 Súčet:			2865316,5	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
c NUS - náklady umiestnenia stavby			d ON - ostatné náklady		
11 Zariadenie:			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12 Prevádzkové vplyvy			17 Inžinierska činnosť		15000
i2 Sťažené podmienky			18 Projektové práce		60000
14			19 Kompletizačná činnosť		
Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:		75000,0
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		Celkové náklady	
oddis:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
dátum:				22 DPH 19% z 2940316,5	
				23 DPH 0%z:	
				24 i; Súčet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
oddis:			podpis V_____		
dátum:			dátum: 04.06.2007		
pečiatka:			pečiatka:		



Stavba :Riešenie havarijného stavu plochých striech		Miesto: ZŠ Andreja Radlinského, Dolný Kubín	
Objekt :Oprava striech ZŠ A. Radlinského - sumár		KS: 1122	
Rozpočet: Zmluva č.:		Spracoval : Dňa: 19.5.2007	
Odberateľ: Krajský školský úrad Žilina		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: ARCHEKTA, Ing. Mikovčák Stanislav		ICO:	
		DIČ:	
1 M3 OP		1 M	
1 M2 ZP			
1 M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
		spolu ZRN	
1 HSV:			
2 PSV:		2865316,5	
3 MCE:			
- iné:			
5 Súčet:		2865316,5	
c		NUS - náklady umiestnenia stavby	
D		ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
		15000	
i2 Sťažené podmienky		18 Projektové práce	
		60000	
14		19 Kompletizačná činnosť	
Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
		75000,0	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
oodDis:		Celkové náklady	
dátum:		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
		2940316,5	
		22 DPH 19% z 2940316,5	
		558660,0	
		23 DPH 0%z:	
		24 i; Súčet riadkov 21 až 23:	
		3498976,5	
		F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
oodDis:		podpis V _____	
dátum:		dátum: 04.06.2007	
pečiatka:		pečiatka:	

Stavba :Riešenie havarijného stavu plochých striech

Miesto: ZŠ Andreja Radlinského, Dolný Kubín

Objekt rekonštrukcia strechy pavilón E

K S : 1122

Rozpočet:

Zmluva č.:

Dňa: 19.5.2007

Krajský školský úrad Žilina

Dodávateľ:

I\*:

Projektant: ARCHEKTA s. r. o., Ing. Mikovčák Stanislav

DIČ:

1 M3 OP 1

1 M

M2 ZP

M2 UP

Stavba :Riešenie havarijného stavu plochých striech		Miesto: ZŠ Andreja Radlinského, Dolný Kubín	
Objekt :Oprava striech ZŠ A. Radlinského - sumár		KS: 1122	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 19.5.2007
Odberateľ: Krajský školský úrad Žilina		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: ARCHEKTA, Ing. Mikovčák Stanislav		ICO:	
		DIČ:	
1 M3 OP		1	1 M
1 M2 ZP			
1 M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
			B
			IN - Individuálne náklady
1 HSV:			6 Práce nadčas
2 PSV:		2865316,5	7 Murárske výpomoc
3 MCE:			8 Bez pevnej podlahy
- iné:			9

ocberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

odpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka

Stavba :Riešenie havarijného stavu plochých striech			Miesto: ZŠ Andreja Radlinského, Dolný Kubín		
Objekt :Oprava striech ZŠ A. Radlinského - sumár			KS: 1122		
Rozpočet: Zmluva č.:			Spracoval:		Dňa: 19.5.2007
Odberateľ: Krajský školský úrad Žilina			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Projektant: ARCHEKTA, Ing. Mikovčák Stanislav			ICO:		
			DIČ:		
1 M3 OP		I		1 M	
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
A ZRN konštrukcie a práce		materiál		spolu ZRN	
1 HSV:				6 Práce nadčas	
2 PSV:		2865316,5		7 Murárske výpomoc	
3 MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
- iné:				9	
5 Súčet:		2865316,5		10 Súčet riadkov 6 až 9:	
c NUS - náklady umiestnenia stavby			d ON - ostatné náklady		
11 Zariadenie:			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12 Prevádzkové vplyvy			17 Inžinierska činnosť		15000
12 Sťažené podmienky			18 Projektové práce		60000
14			19 Kompletizačná činnosť		
14 Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:		75000,0
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		Celkové náklady	
odDis:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	
dátum:				22 DPH 19% z 2940316,5	
				23 DPH 0%z:	
				24 i; Súčet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:			podpis V _____		
pečiatka:			dátum: 04.06.2007		
			pečiatka:		